

Заказчик _____
(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2017г.

Сводный сметный расчет в сумме 61 861 148,45 руб.

« » _____ 2017г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Рекультивация полигона твердых бытовых отходов на земельном участке с кадастровым номером 21:16:060401:26» расположенного в Сутчевском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики
(наименование стройки)

Составлена в ценах 2001г. с пересчетом в текущие цены 2017г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Защитный экран полигона ТБО	4488293,89				4488293,89
2	02-01-02	Резервуар для сбора фильтрата полигона ТБО	43314,78	3511,88	216299,64		263126,3
3	02-01-03	Систему газоудаления	20803,96				20803,96
4	02-01-04	НВК	206010,25				206010,25
5	02-01-05	Биологическая рекультивация ТБО	1692931,15				1692931,15
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		6451354,03	3511,88	216299,64		6671165,55
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
6	07-01-01	Внутриплощадочная автомобильная дорога из щебня	330993,14				330993,14
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		330993,14				330993,14

		Итого по Главам 1-7	6782347,17	3511,88	216299,64		7002158,69
		<i>Перевод цен до начисления лимитированных затрат</i>	<i>Ксмп=7</i>	<i>Ксмп=7</i>	<i>Коб.=3,67</i>		
		Всего с учетом "Перевод цен до начисления лимитированных затрат"	47476430,19	24583,16	793819,68		48294833,03
Глава 8. Временные здания и сооружения							
7	ГСН-81-05-01-2001 п.4.1.3	Временные здания и сооружения, благоустройство городов и поселков (включая работы по устройству улиц, проездов, тротуаров, зеленых насаждений) - 1,5%	712146,45 1,5% от 47476430,19				712146,45
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	712146,45				712146,45
		Итого по Главам 1-8	48188576,64	24583,16	793819,68		49006979,48
Глава 9. Прочие работы и затраты							
8	ГСН-81-05-02-2007 п.8	Производство работ в зимнее время - 1,5 %	722828,65 1,5% от 48188576,64				722828,65
9	ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 сентября 2016г. №913	Размер компенсационных выплат за негативное воздействие за размещение отходов на окружающую среду в рекультивационный период составит в ценах 2017г. - 11 870 071,99 руб.				10059383,04 11870071,99/ 1,18	10059383,04
10	ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 сентября 2016г. №913	Размер компенсационных выплат за негативное воздействие в послерекультивационный период составит в ценах 2017г. - 106 626,20 руб.				90361,19 106626,20/1,1 8	90361,19
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	722828,65			10149744,23	10872572,88
		Итого по Главам 1-9	48911405,29	24583,16	793819,68	10149744,23	59879552,36
Глава 12. Глава 12. Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	МК (МДС 81-35.2004 п.4.90)	Проектные работы (530000,00/1,18)				449152,54 530000/1,18	449152,54
12	Данные заказчика	Экологический мониторинг (2500000)					
13	Данные заказчика	Затраты на проведение экологической экспертизы (180670,00 (без НДС))				153110,59 180670,50/1,1 8	153110,59
14	Данные заказчика	Затраты на определение достоверности сметной стоимости объекта (55000/1,18)				46610,17 55000/1,18	46610,17
15	МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3	Авторский надзор - 0,2%				119759,1 0,2% от 59879552,36	119759,1

	Итого по Главе 12. "Глава 12. Глава 12. Проектные и изыскательские работы"					768632,4	768632,4
	Итого по Главам 1-12		48911405,29	24583,16	793819,68	10918376,63	60648184,76
Непредвиденные затраты							
16	МДС 81-35.2004 п.4.96 (См.ТЗ, Приложение №1 к контракту №1- ОК/РПД от "05" мая 2014г., п.17)	Непредвиденные затраты - 2%	978228,11 2% от 48911405,29	491,66 2% от 24583,16	15876,39 2% от 793819,68	218367,53 2% от 10918376,63	1212963,69
	Итого "Непредвиденные затраты"		978228,11	491,66	15876,39	218367,53	1212963,69
Налоги и обязательные платежи							
	Итого по сводному расчету		49889633,4	25074,82	809696,07	11136744,16	61861148,45

Руководитель проектной организации: _____ А. Ю. Мухаметзянов

(должность, подпись, расшифровка)

ГИП: _____ А. Э. Закиров

(должность, подпись, расшифровка)

Составил(а): _____ Э. Д. Макеева

(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: _____

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.