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УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Кабинета Министров

Чувашской Республики

             от 08.02.2021   № 76-р
(приложение № 1)

У С Л О В И Я 
концессионного соглашения в отношении реконструкции стадиона «Волга», критерии и параметры критериев конкурса на право заключения
концессионного соглашения в отношении реконструкции стадиона «Волга»
1. Концессионное соглашение в отношении реконструкции стадиона «Волга» (далее соответственно – концессионное соглашение, стадион) включает следующие условия:

а) описание, в том числе технико-экономические показатели реконструкции стадиона:

предусматриваются реконструкция стадиона в соответствии с проектной документацией «Реконструкция стадиона «Волга» города Чебоксары, ул. Коллективная, д. 3», разработанной акционерным обществом «Головной проектно-изыскательский институт «Чувашгражданпроект» совместно с обществом с ограниченной ответственностью «Ремэкспо Ледовые технологии» (далее – проектная документация), с выполнением всех сопутствующих работ и оснащение его имуществом, спортивным оборудованием, снаряжением и инвентарем;

стадион будет расположен на земельном участке с кадастровым номером 21:01:010806:1 площадью 57761 кв. метр, расположенном по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Коллективная, дом 3.
Технико-экономические показатели реконструкции стадиона:

размер концессионной платы; 

размер собственных и (или) привлеченных средств, направляемых концессионером на реконструкцию стадиона;

срок окупаемости инвестиций. 

Параметры технико-экономических показателей реконструкции стадиона установлены приложением к настоящим условиям; 
б) перечень обязательств концессионера по реконструкции стадиона, соблюдению сроков его реконструкции и осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, включающий в себя:

подготовку территории, необходимой для реконструкции стадиона и осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;

реконструкцию стадиона за счет собственных и (или) привлеченных средств, средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики в соответствии с установленными конкурсной документацией технико-экономическими показателями реконструкции стадиона;

представление полученных не ранее чем за 10 дней до дня опубликования на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуни​кационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru сообщения о конкурсе на право заключения концессионного соглашения документов, подтверждающих наличие собственных средств либо возможности привлечения внешнего финансирования для испол​нения обязательств по концессионному соглашению в размере не менее 
542392745 (пятьсот сорок два миллиона триста девяносто две тысячи семьсот сорок пять) рублей:

в случае подтверждения наличия собственных средств, необходимых для исполнения концессионного соглашения, – выписка по расчетному счету концессионера;

в случае подтверждения возможности привлечения внешнего финансирования:

кредитные договоры или договоры займа, подтверждающие предоставление денежных средств концессионеру в целях исполнения обязательств по концессионному соглашению;
гарантийные письма кредитной организации (кредитных организаций) о готовности предоставить финансовое обеспечение расходов, связанных с исполнением концессионного соглашения, с указанием размера кредита, процентной ставки по кредитному договору и срока предоставления кредита;

письма учредителей, акционеров (участников) о предоставлении концессионеру необходимых денежных средств путем внесения вклада в уставный капитал или имущество концессионера с предоставлением бухгалтерской (финансовой) отчетности такого учредителя, акционера (участника);

проведение реконструкции стадиона в соответствии с графиком, определенным концессионным соглашением (с указанием этапов реконструкции);

выполнение принятых на себя концессионером обязательств по его расходам на реконструкцию стадиона в объеме средств, предусмотренных к софинансированию за счет собственных и (или) привлеченных средств;

финансирование реконструкции стадиона за счет средств федерального бюджета и средств республиканского бюджета Чувашской Республики начинается после завершения  финансирования реконструкции стадиона за счет собственных и (или) привлеченных средств в размере, определенном концессионным соглашением;

внесение изменений в проектную документацию, влекущих за собой увеличение стоимости реконструкции стадиона, по согласованию с концедентом с прохождением повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий за счет концессионера;

привлечение подрядных организаций, поставщиков строительных материалов и иных организаций, привлекаемых для реконструкции стадиона, на конкурсной основе;

реконструкцию стадиона в соответствии с графиком, определенным концессионным соглашением (с указанием этапов реконструкции);

передачу стадиона концеденту в установленный концессионным соглашением срок; 
непрерывную эксплуатацию стадиона в качестве объекта спорта в течение срока действия концессионного соглашения, в том числе:

организацию предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта на стадионе с даты ввода его в эксплуатацию и до окончания срока действия концессионного соглашения;
поддержание объекта концессионного соглашения в исправном состоянии, проведение за счет концессионера текущего ремонта и капитального ремонта, несение концессионером расходов на содержание стадиона;

исполнение иных обязанностей, предусмотренных концессионным соглашением, заключаемым в соответствии с примерным концессионным соглашением в отношении объектов культуры, спорта, организации отдыха граждан и туризма и иных объектов социально-культурного назначения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2007 г. № 90 «Об утверждении примерного концессионного соглашения в отношении объектов культуры, спорта, организации отдыха граждан и туризма и иных объектов социально-культурного назначения» (далее – примерное концессионное соглашение);

в) перечень обязательств концедента, включающий в себя:

передачу проектной документации в отношении реконструкции стадиона в соответствии с графиком, определенным концессионным соглашением;
обеспечение проведения кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 21:01:010806:1 площадью 57761 кв. метр, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Коллективная, дом 3, необходимого для реконструкции стадиона и постановки вновь сформированного земельного участка на государственный кадастровый учет, а также представления кадастрового паспорта на сформированный земельный участок в Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики в месячный срок с даты заключения концессионного соглашения;

финансирование части расходов на реконструкцию стадиона, а также исполнение иных финансовых обязательств в размере и порядке, предусмотренных концессионным соглашением, но не более 50 процентов от стоимости реконструкции стадиона;

передачу концессионеру стадиона во владение и пользование с даты ввода его в эксплуатацию до окончания срока действия концессионного соглашения для организации предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта;

принятие в установленном порядке от концессионера стадиона после прекращения действия концессионного соглашения;

исполнение иных обязанностей, предусмотренных концессионным соглашением, заключаемым в соответствии с примерным концессионным соглашением;

г) срок действия концессионного соглашения – 13 лет с даты его заключения, включая период реконструкции, который начинается с даты заключения концессионного соглашения, заканчивается датой ввода стадиона в эксплуатацию и составляет не более 3 лет, и период эксплуатации, который начинается с даты ввода стадиона в эксплуатацию, заканчивается датой окончания срока действия концессионного соглашения и составляет 10 лет;

д) информация о сроке передачи концессионеру стадиона – передача  концессионеру стадиона во владение и пользование осуществляется с даты ввода стадиона в эксплуатацию;

е) информация о целях и сроке использования (эксплуатации) стадиона – стадион будет использоваться (эксплуатироваться) концессионером для организации предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта с даты ввода его в эксплуатацию и до окончания срока действия концессионного соглашения;

ж) обеспечение исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению в соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях» в размере объема инвестиций, которые концессионер обязуется привлечь в целях реализации концессионного соглашения на срок от даты выдачи разрешения на строительство до ввода в эксплуатацию стадиона, осуществляется одним из следующих способов:
предоставление безотзывной банковской гарантии;
передача концессионером концеденту в залог прав концессионера по договору банковского вклада (депозита);
осуществление страхования риска ответственности концессионера за нарушение обязательств по концессионному соглашению;
з) концессионная плата:

концессионер обязан уплатить концеденту концессионную плату в размере 10847854 (десять миллионов восемьсот сорок семь тысяч восемьсот пятьдесят четыре) рубля 90 копеек за весь срок действия концессионного соглашения;

концессионная плата уплачивается концессионером концеденту единовременно в течение первого года эксплуатации стадиона;

и) порядок и срок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения определяются концессионным соглашением;
к) ответственность сторон концессионного соглашения за неисполнение, ненадлежащее исполнение своих обязательств по концессионному соглашению определяется концессионным соглашением; 

л) порядок досрочного расторжения концессионного соглашения по требованию одной из сторон в случае существенного нарушения другой стороной условий концессионного соглашения, существенного изменения обязательств, из которых стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О концессионных соглашениях», другими федеральными законами или концессионным соглашением.

К существенным нарушениям концессионером условий концессионного соглашения относятся:
нарушение по обстоятельствам, зависящим от концессионера, более чем на 2 (два) месяца сроков реконструкции и (или) ввода в эксплуатацию стадиона, которые определяются концессионным соглашением;
использование (эксплуатация) стадиона в целях, не установленных концессионным соглашением, нарушение порядка использования (эксплуатации) стадиона;
прекращение или приостановление концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, на срок более 14 дней без согласия концедента;

неисполнение или ненадлежащее исполнение концессионером установленных концессионным соглашением обязательств по предоставлению гражданам и другим потребителям услуг в сфере физической культуры и спорта.
К существенным нарушениям концедентом условий концессионного соглашения относятся:

невыполнение в установленный срок обязанности по передаче концессионеру стадиона;

передача концессионеру стадиона, не соответствующего условиям концессионного соглашения (в том числе описанию, технико-экономическим показателям, назначению стадиона), в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания сторонами концессионного соглашения акта приема-передачи стадиона, не могло быть выявлено при его передаче концессионеру и возникло по вине концедента;

невыполнение принятых на себя концедентом обязательств по его расходам на реконструкцию стадиона.

м) иные условия, предусмотренные концессионным соглашением, заключаемым в соответствии с примерным концессионным соглашением, а также не противоречащие законодательству Российской Федерации.

2. Земельный участок, необходимый концессионеру для осуществления деятельности, связанной с реконструкцией и эксплуатацией стадиона, предоставляется ему в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

Договор аренды земельного участка заключается Министерством экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики с концессионером в срок не позднее чем через 60 рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения на срок, не превышающий срока действия концессионного соглашения.

Размер арендной платы определяется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 июня 2006 г. № 148 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Чувашской Республики, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов». 
3. Порядок осуществления концедентом контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения устанавливается концессионным соглашением.

4. Финансирование части расходов на реконструкцию стадиона, а также исполнение иных финансовых обязательств концедента в размере и порядке, которые предусмотрены концессионным соглашением, осуществляется за счет средств федерального бюджета и средств республиканского бюджета Чувашской Республики в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели на соответствующий финансовый год и плановый период.

_____________

Приложение

к условиям концессионного соглашения в отношении реконструкции стадиона «Волга», критериям и параметрам критериев конкурса на право заключения 
концессионного соглашения в отноше-
   нии реконструкции стадиона «Волга»
К Р И Т Е Р И И 

и параметры критериев конкурса на право заключения концессионного 
соглашения в отношении реконструкции стадиона «Волга»
Стадион «Волга» (далее – стадион) расположен по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Коллективная, дом 3.

1. Реконструкция стадиона осуществляется в соответствии с проектной документацией «Реконструкция стадиона «Волга» города Чебоксары, ул. Коллективная, д. 3», разработанной акционерным обществом «Головной проектно-изыскательский институт «Чувашгражданпроект» совместно с обществом с ограниченной ответственностью «Ремэкспо Ледовые технологии».
2. Стадион обеспечивается полным комплектом спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря в соответствии с ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования».

3. В соответствии с условиями конкурса установлены следующие критерии, на основе которых осуществляется оценка конкурсных предложений участников конкурса, и параметры этих критериев: 

	№ пп
	Критерии конкурса
	Параметры критериев конкурса

	
	
	начальное значение критерия
	требования к изменению начального значения
	коэффициент значимости критерия конкурса


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Срок реконструкции стадиона
	максимальный срок реконструкции стадиона не может превышать 36 месяцев с момента передачи последнего из земельных участков, необходимых для реконструкции стадиона и осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и иного передаваемого концессионеру по концессионному соглашению имущества
	уменьшение
	Kfx = 0,3

	2.
	Период со дня подписания концессионного соглашения до дня, когда оказание услуг при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, будет осуществляться в объеме, установленном концессионным соглашением
	максимальный срок реконструкции стадиона не может превышать 38 месяцев с момента передачи последнего из земельных участков, необходимых для реконструкции стадиона и осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и иного передаваемого концессионеру по концессионному соглашению имущества
	уменьшение
	Kfy = 0,2

	3.
	Технико-экономичес​кие показатели реконструкции стадиона:
	
	
	

	
	размер концессионной платы
	10847854,90 рубля
	увеличение
	Kc1 = 0,199

	
	размер собственных и (или) привлеченных средств, направляемых концессионером на реконструкцию стадиона
	542392745 рублей
	увеличение
	Kc2 = 0,2

	
	срок окупаемости инвестиций
	7 лет


	уменьшение


	Kc3 = 0,101


4. Механизм оценки по критерию «Срок реконструкции стадиона»

В соответствии с данным критерием будут оцениваться предложения участников конкурса по предлагаемым срокам реконструкции стадиона.

В предложении участника конкурса по данному критерию должен быть представлен расчет минимального срока реконструкции стадиона.

Рейтинг, присуждаемый i-му конкурсному предложению по данному критерию, определяется по формуле
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где:
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      – рейтинг, присуждаемый i-му конкурсному предложению по данному критерию;
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K

– коэффициент значимости данного критерия;
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F

        – наибольший срок реконструкции стадиона среди всех конкурсных предложений участников конкурса;
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F

     – предложение по сроку реконструкции стадиона, содержащееся в i-м конкурсном предложении;

[image: image10.wmf]min

F

        – наименьший срок реконструкции стадиона среди всех конкурсных предложений участников конкурса.

При оценке конкурсных предложений по данному критерию лучшим условием признается предложение участника конкурса с наименьшим сроком реконструкции стадиона.

5. Механизм оценки по критерию «Период со дня подписания концессионного соглашения до дня, когда оказание услуг при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, будет осуществляться в объеме, установленном концессионным соглашением».
В соответствии с данным критерием будут оцениваться предложения участников конкурса по предлагаемым срокам начала оказания услуг, которые будут осуществляться в объеме, установленном концессионным соглашением (далее – срок начала оказания услуг).

В предложении участника конкурса по данному критерию должен быть представлен расчет минимального срока начала оказания услуг при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, которые будут  осуществляться в объеме, установленном концессионным соглашением.

Рейтинг, присуждаемый i-му конкурсному предложению по данному критерию, определяется по формуле
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где:
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       – рейтинг, присуждаемый i-му конкурсному предложению по данному критерию;



 – коэффициент значимости данного критерия;

[image: image12.wmf]c
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        – наибольший срок начала оказания услуг среди всех конкурсных предложений участников конкурса;
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     – предложение по сроку начала оказания услуг, содержащееся в i-м конкурсном предложении;
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C

        – наименьший срок начала оказания услуг среди всех конкурсных предложений участников конкурса.

При оценке конкурсных предложений по данному критерию лучшим условием признается предложение участника конкурса с наименьшим сроком начала оказания услуг.

6. Механизм оценки по критерию «Технико-экономические показатели реконструкции стадиона» 
В соответствии с данным критерием будут оцениваться предложения участников конкурса по предлагаемым технико-экономическим показателям реконструкции стадиона.

В предложении участника конкурса по данному критерию должны быть представлены предлагаемые им:

размер концессионной платы; 

размер собственных и (или) привлеченных средств, направляемых на реконструкцию стадиона; 

срок окупаемости инвестиций.

Рейтинг, присуждаемый i-му конкурсному предложению по данному критерию, определяется по формуле
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где:

      – рейтинг, присуждаемый i-му конкурсному предложению по данному критерию;

       – коэффициент значимости данного критерия, который определяется по формуле
Кс = Кс1 + Кс2 + Кс3;
      – предложение по размеру концессионной платы, содержащееся в i-м конкурсном предложении;

        – наименьший среди всех конкурсных предложений участников конкурса размер концессионной платы;

         – наибольший среди всех конкурсных предложений участников конкурса размер концессионной платы;

     – предложение по размеру собственных и (или) привлеченных средств, направляемых концессионером на реконструкцию стадиона, содержащееся в i-м конкурсном предложении;

       – наименьший среди всех конкурсных предложений участников конкурса размер собственных и (или) привлеченных средств, направляемых концессионером на реконструкцию стадиона;

        – наибольший среди всех конкурсных предложений участников конкурса размер собственных и (или) привлеченных средств, направляемых концессионером на реконструкцию стадиона;

Pmax – наибольший срок окупаемости инвестиций среди всех конкурсных предложений участников конкурса;

Pi – предложение по сроку окупаемости инвестиций, содержащееся в i-м конкурсном предложении;
Pmin – наименьший срок окупаемости инвестиций среди всех конкурсных предложений участников конкурса.
При оценке конкурсных предложений по данному критерию лучшим условием признается предложение участника конкурса с наибольшим размером концессионной платы, наибольшим размером собственных и (или) привлеченных средств, направляемых концессионером на реконструкцию стадиона, наименьшим сроком окупаемости инвестиций.

_____________



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 08.02.2021   № 76-р
(приложение № 2)

С О С Т А В 
конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения 
концессионного соглашения в отношении реконструкции стадиона «Волга»
	Краснов Д.И.
	–
	заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики (председатель конкурсной комиссии)



	Героев А.В.
	–
	министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (заместитель председателя конкурсной комиссии)



	Петров В.В.
	–
	министр физической культуры и спорта Чувашской Республики (заместитель председателя конкурсной комиссии)



	Рябинина Т.А.
	–
	первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики (секретарь конкурсной комиссии)



	Иванов П.В.
	–
	заместитель министра финансов Чувашской Республики



	Максимов В.М.
	–
	первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики



	Столярова Н.Ю.
	–
	первый заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики
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