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УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 27.09.2021   № 877-р
(приложение № 1)

У С Л О В И Я 
концессионного соглашения в отношении строительства футбольного манежа при БУ «СШ по футболу» Минспорта Чувашии, критерии и параметры  критериев конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении строительства футбольного манежа при БУ «СШ по футболу» 
                                                 Минспорта Чувашии
1. Концессионное соглашение в отношении строительства футбольного манежа при БУ «СШ по футболу» Минспорта Чувашии (далее соответственно – концессионное соглашение, футбольный манеж) включает следующие условия:

а) описание, в том числе технико-экономические показатели строительства футбольного манежа:

предусматривается строительство футбольного манежа с выполнением всех сопутствующих работ и оснащение его имуществом, спортивным оборудованием, снаряжением и инвентарем;

футбольный манеж будет расположен на земельном участке с кадастровым номером 21:01:020209:10 площадью 38159 кв. метров, расположенном по адресу: Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, ул. Гладкова, владение 1.
Технико-экономические показатели строительства футбольного манежа:

общая площадь футбольного манежа;

размер футбольного поля с искусственным травяным покрытием;

размер концессионной платы; 
размер собственных и (или) привлеченных средств, направляемых концессионером на строительство футбольного манежа;

срок окупаемости инвестиций. 
Параметры технико-экономических показателей строительства футбольного манежа установлены приложением к настоящим условиям; 
б) перечень обязательств концессионера по строительству футбольного манежа, соблюдению сроков его строительства и осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, включающий в себя:

подготовку территории, необходимой для строительства футбольного манежа и осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;

строительство футбольного манежа за счет собственных и (или) привлеченных средств, средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики в соответствии с установленными конкурсной документацией технико-экономическими показателями строительства футбольного манежа;

представление полученных не ранее чем за 10 дней до дня опубликования на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуни​кационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) сообщения о проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения документов, подтверждающих наличие собственных и (или) привлеченных средств для испол​нения обязательств по концессионному соглашению в размере не менее 50 процентов стоимости строительства футбольного манежа:

в случае подтверждения наличия собственных средств, необходимых для исполнения концессионного соглашения, – выписка по расчетному счету концессионера;

в случае подтверждения возможности финансирования за счет привлеченных средств:
кредитные договоры или договоры займа, подтверждающие предоставление денежных средств концессионеру в целях исполнения обязательств по концессионному соглашению;
гарантийные письма кредитной организации (кредитных организаций) о готовности предоставить финансовое обеспечение расходов, связанных с исполнением концессионного соглашения, с указанием размера кредита, процентной ставки по кредитному договору и срока предоставления кредита;

письма учредителей, акционеров (участников) о предоставлении концессионеру необходимых денежных средств путем внесения вклада в уставный капитал концессионера с предоставлением бухгалтерской (финансовой) отчетности такого учредителя, акционера (участника);

строительство футбольного манежа в соответствии с графиком, определенным концессионным соглашением (с указанием этапов строительства);

выполнение принятых на себя концессионером обязательств по его расходам на строительство футбольного манежа в объеме средств, предусмотренных к софинансированию за счет собственных и (или) привлеченных средств;

финансирование строительства футбольного манежа за счет средств федерального бюджета и средств республиканского бюджета Чувашской Республики после завершения финансирования строительства футбольного манежа за счет собственных и (или) привлеченных средств в размере, определенном концессионным соглашением;

внесение изменений в проектную документацию в отношении строительства футбольного манежа (далее – проектная документация), влекущих за собой увеличение стоимости строительства футбольного манежа, по согласованию с концедентом с прохождением повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий за счет концессионера;

привлечение на конкурсной основе подрядных организаций, поставщиков строительных материалов и иных организаций, привлекаемых для строительства футбольного манежа, за действия которых концессионер несет ответственность как за свои собственные;

передачу футбольного манежа концеденту в установленный концессионным соглашением срок; 
непрерывное использование (эксплуатацию) футбольного манежа в качестве объекта спорта в течение срока действия концессионного соглашения, в том числе:

организацию предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта на футбольном манеже с даты ввода его в эксплуатацию и до окончания срока действия концессионного соглашения;
поддержание футбольного манежа в исправном состоянии, проведение за счет концессионера текущего ремонта и капитального ремонта, несение концессионером расходов на содержание футбольного манежа;

исполнение иных обязанностей, предусмотренных концессионным соглашением, заключаемым в соответствии с примерным концессионным соглашением в отношении объектов культуры, спорта, организации отдыха граждан и туризма и иных объектов социально-культурного назначения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2007 г. № 90 «Об утверждении примерного концессионного соглашения в отношении объектов культуры, спорта, организации отдыха граждан и туризма и иных объектов социально-культурного назначения» (далее – примерное концессионное соглашение);

в) перечень обязательств концедента, включающий в себя:
подготовку проектной документации в соответствии с графиком, определенным концессионным соглашением;

передачу проектной документации в соответствии с графиком, определенным концессионным соглашением;
обеспечение проведения кадастровых работ по формированию земельного участка, необходимого для строительства футбольного манежа, из состава земельного участка с кадастровым номером 21:01:020209:10 и постановки вновь сформированного земельного участка на государственный кадастровый учет, а также представления кадастрового паспорта на сформированный земельный участок в Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики в месячный срок с даты заключения концессионного соглашения;

финансирование части расходов на строительство футбольного манежа, а также исполнение иных финансовых обязательств в размере и порядке, предусмотренных концессионным соглашением, но не более 50 процентов стоимости строительства футбольного манежа;

передачу концессионеру футбольного манежа во владение и пользование с даты ввода его в эксплуатацию до окончания срока действия концессионного соглашения для организации предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта;
принятие в установленном порядке от концессионера футбольного манежа после окончания срока действия концессионного соглашения;

исполнение иных обязанностей, предусмотренных концессионным соглашением, заключаемым в соответствии с примерным концессионным соглашением;

г) срок действия концессионного соглашения – 12 лет с даты его заключения, включая период строительства футбольного манежа, который начинается с даты заключения концессионного соглашения, заканчивается датой ввода футбольного манежа в эксплуатацию и составляет не более двух лет, и период эксплуатации, который начинается с даты ввода футбольного манежа в эксплуатацию, заканчивается датой окончания срока действия концессионного соглашения и составляет 10 лет;

д) информация о сроке передачи концессионеру футбольного манежа – передача концессионеру футбольного манежа во владение и пользование осуществляется с даты ввода футбольного манежа в эксплуатацию;

е) информация о целях и сроке использования (эксплуатации) футбольного манежа – футбольный манеж будет использоваться (эксплуатироваться) концессионером для организации предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта с даты ввода его в эксплуатацию и до окончания срока действия концессионного соглашения;

ж) обеспечение исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению в соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях» в размере объема инвестиций, которые концессионер обязуется привлечь в целях реализации концессионного соглашения на срок от даты выдачи разрешения на строительство до даты ввода в эксплуатацию футбольного манежа, осуществляется одним из следующих способов:
предоставление безотзывной банковской гарантии;
передача концессионером концеденту в залог прав концессионера по договору банковского вклада (депозита);
осуществление страхования риска ответственности концессионера за нарушение обязательств по концессионному соглашению;
з) концессионная плата:

концессионер обязан уплатить концеденту концессионную плату в размере одного процента стоимости строительства футбольного манежа за весь срок действия концессионного соглашения;

концессионная плата уплачивается концессионером концеденту единовременно в течение первого года эксплуатации футбольного манежа;

и) порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения определяется концессионным соглашением;
к) ответственность сторон концессионного соглашения за неисполнение, ненадлежащее исполнение своих обязательств по концессионному соглашению определяется концессионным соглашением; 
л) порядок досрочного расторжения концессионного соглашения по требованию одной из сторон в случае существенного нарушения другой стороной условий концессионного соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении, а также по иным предусмотренным Федеральным законом «О концессионных соглашениях», другими федеральными законами или концессионным соглашением основаниям.

К существенным нарушениям концессионером условий концессионного соглашения относятся:
нарушение по вине концессионера более чем на два месяца сроков строительства и (или) ввода в эксплуатацию футбольного манежа, которые определяются концессионным соглашением;
использование (эксплуатация) футбольного манежа в целях, не установленных концессионным соглашением, нарушение порядка использования (эксплуатации) футбольного манежа;
прекращение или приостановление концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, на срок более 14 дней без согласия концедента;

неисполнение или ненадлежащее исполнение концессионером установленных концессионным соглашением обязательств по предоставлению услуг в сфере физической культуры и спорта.
К существенному нарушению концедентом условий концессионного соглашения относится невыполнение принятых на себя концедентом обязательств по его расходам на строительство футбольного манежа;
м) иные условия, предусмотренные концессионным соглашением, заключаемым в соответствии с примерным концессионным соглашением, а также не противоречащие законодательству Российской Федерации.

2. Земельный участок, предназначенный для осуществления деятельности, связанной со строительством и эксплуатацией футбольного манежа, предоставляется концессионеру в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

Договор аренды земельного участка заключается Министерством экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики с концессионером в срок не позднее чем через 60 рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения на срок, не превышающий срока действия концессионного соглашения.

Размер арендной платы определяется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 июня 2006 г. № 148 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Чувашской Республики, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов». 
3. Порядок осуществления концедентом контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения устанавливается концессионным соглашением.

4. Финансирование части расходов на строительство футбольного манежа, а также исполнение иных финансовых обязательств концедента в размере и порядке, которые предусмотрены концессионным соглашением, осуществляется за счет средств федерального бюджета и средств республиканского бюджета Чувашской Республики в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели на соответствующий финансовый год и плановый период.

_____________

Приложение

к условиям концессионного соглашения в отношении строительства футбольного манежа при БУ «СШ по футболу» Минспорта Чувашии, критериям и параметрам критериев конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении строительства футбольного манежа при БУ «СШ по фут-
              болу» Минспорта Чувашии
К Р И Т Е Р И И 
и параметры критериев конкурса на право заключения 
концессионного соглашения в отношении строительства футбольного
манежа при БУ «СШ по футболу» Минспорта Чувашии
Футбольный манеж при БУ «СШ по футболу» Минспорта Чувашии (далее – футбольный манеж) будет расположен по адресу: Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, ул. Гладкова, владение 1.

1. Строительство футбольного манежа осуществляется в соответствии с проектной документацией «Строительство футбольного манежа при БУ «СШ по футболу» Минспорта Чувашии».
2. Футбольный манеж обеспечивается полным комплектом спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря в соответствии с ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования».

3. В соответствии с условиями концессионного соглашения в отношении строительства футбольного манежа (далее – конкурс) установлены следующие критерии, на основе которых осуществляется оценка конкурсных предложений участников конкурса, и параметры этих критериев: 
	№ пп
	Критерии конкурса
	Параметры критериев конкурса

	
	
	начальное значение критерия конкурса
	требования к изменению начального значения
	коэффициент значимости критерия конкурса


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Срок строительства футбольного манежа
	максимальный срок строительства футбольного манежа не может превышать 
двух лет с даты заключения концессионного соглашения 
	уменьшение
	Kfx = 0,3

	2.
	Период со дня подписания концессионного соглашения до дня, когда оказание услуг при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, будет осуществляться в объеме, установленном концессионным соглашением
	максимальный срок строительства футбольного манежа не может превышать 
двух лет с даты заключения концессионного соглашения
	уменьшение
	Kfy = 0,2

	3.
	Технико-экономичес​кие показатели строительства футбольного манежа:
	
	
	

	
	общая площадь футбольного манежа
	3800 м²
	увеличение
	Kc1 = 0,05

	
	размер футбольного поля с искусственным травяным покрытием 
	45×60 м
	увеличение
	Kc2 = 0,05

	
	размер концессионной платы
	1% стоимости

 строительства футбольного манежа
	увеличение
	Kc3 = 0,199

	
	размер собственных и (или) привлеченных средств, направляемых концессионером на строительство футбольного манежа
	50% стоимости 
строительства футбольного манежа 
	увеличение
	Kc4 = 0,1

	
	срок окупаемости инвестиций
	5 лет


	уменьшение


	Kc5 = 0,101


4. Механизм оценки по критерию «Срок строительства футбольного манежа»

В соответствии с данным критерием будут оцениваться предложения участников конкурса по предлагаемым срокам строительства футбольного манежа.

В предложении участника конкурса по данному критерию должен быть представлен расчет минимального срока строительства футбольного манежа.

Рейтинг, присуждаемый i-му конкурсному предложению по данному критерию, определяется по формуле
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       – рейтинг, присуждаемый i-му конкурсному предложению по данному критерию;
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       – коэффициент значимости данного критерия;
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       – наибольший срок строительства футбольного манежа среди всех конкурсных предложений участников конкурса;
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      – предложение по сроку строительства футбольного манежа, содержащееся в i-м конкурсном предложении;
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        – наименьший срок строительства футбольного манежа среди всех конкурсных предложений участников конкурса.

При оценке конкурсных предложений по данному критерию лучшим условием признается предложение участника конкурса с наименьшим сроком строительства футбольного манежа.

5. Механизм оценки по критерию «Период со дня подписания концессионного соглашения до дня, когда оказание услуг при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, будет осуществляться в объеме, установленном концессионным соглашением»

В соответствии с данным критерием будут оцениваться предложения участников конкурса по предлагаемым срокам начала оказания услуг, которые будут осуществляться в объеме, установленном концессионным соглашением (далее – срок начала оказания услуг).

В предложении участника конкурса по данному критерию должен быть представлен расчет минимального срока начала оказания услуг при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, которые будут осуществляться в объеме, установленном концессионным соглашением.

Рейтинг, присуждаемый i-му конкурсному предложению по данному критерию, определяется по формуле
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       – рейтинг, присуждаемый i-му конкурсному предложению по данному критерию;

      
 – коэффициент значимости данного критерия;
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        – наибольший срок начала оказания услуг среди всех конкурсных предложений участников конкурса;
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     – предложение по сроку начала оказания услуг, содержащееся в i-м конкурсном предложении;
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       – наименьший срок начала оказания услуг среди всех конкурсных предложений участников конкурса.

При оценке конкурсных предложений по данному критерию лучшим условием признается предложение участника конкурса с наименьшим сроком начала оказания услуг.

6. Механизм оценки по критерию «Технико-экономические показатели строительства футбольного манежа»

В соответствии с данным критерием будут оцениваться предложения участников конкурса по предлагаемым технико-экономическим показателям строительства футбольного манежа.

В предложении участника конкурса по данному критерию должны быть представлены предлагаемые им:

общая площадь футбольного манежа;

размер футбольного поля с искусственным травяным покрытием;

размер концессионной платы; 
размер собственных и (или) привлеченных средств, направляемых на строительство футбольного манежа; 
срок окупаемости инвестиций.

Рейтинг, присуждаемый i-му конкурсному предложению по данному критерию, определяется по формуле
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где:
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      – рейтинг, присуждаемый i-му конкурсному предложению по данному критерию;

       – коэффициент значимости данного критерия, который определяется по формуле

Кс = Кс1 + Кс2 + Кс3 + Кс4 + Кс5;
M – общая площадь футбольного манежа;

N – размер футбольного поля с искусственным травяным покрытием;

      – предложение по размеру концессионной платы, содержащееся в i-м конкурсном предложении;

        – наименьший среди всех конкурсных предложений участников конкурса размер концессионной платы;

         – наибольший среди всех конкурсных предложений участников конкурса размер концессионной платы;

     – предложение по размеру собственных и (или) привлеченных средств, направляемых концессионером на строительство футбольного манежа, содержащееся в i-м конкурсном предложении;

       – наименьший среди всех конкурсных предложений участников конкурса размер собственных и (или) привлеченных средств, направляемых концессионером на строительство футбольного манежа;

        – наибольший среди всех конкурсных предложений участников конкурса размер собственных и (или) привлеченных средств, направляемых концессионером на строительство футбольного манежа;

Pmax – наибольший срок окупаемости инвестиций среди всех конкурсных предложений участников конкурса;

Pi – предложение по сроку окупаемости инвестиций, содержащееся в i-м конкурсном предложении;

Pmin – наименьший срок окупаемости инвестиций среди всех конкурсных предложений участников конкурса.

При оценке конкурсных предложений по данному критерию лучшим условием признается предложение участника конкурса с наибольшим размером концессионной платы, наибольшим размером собственных и (или) привлеченных средств, направляемых концессионером на строительство футбольного манежа, наименьшим сроком окупаемости инвестиций.

_____________

 УТВЕРЖДЕН

распоряжением Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 27.09.2021   № 877-р
(приложение № 2)

С О С Т А В 
конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения
концессионного соглашения в отношении строительства футбольного
манежа при БУ «СШ по футболу» Минспорта Чувашии
	Краснов Д.И.
	–
	заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики (председатель конкурсной комиссии)



	Данилов П.В.
	–
	заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (заместитель председателя конкурсной комиссии)



	Петров В.В.
	–
	министр физической культуры и спорта Чувашской Республики (заместитель председателя конкурсной комиссии)



	Рябинина Т.А.
	–
	первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики (секретарь конкурсной комиссии)



	Иванов П.В.
	–
	заместитель министра финансов Чувашской Республики



	Максимов В.М.
	–
	первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики



	Столярова Н.Ю.
	–
	первый заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики
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