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Утверждена
приказом Министерства 
строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства
 Чувашской Республики
от  28.11.2022 № 03-03/549    
(типовая форма) 

[bookmark: Par34]СОГЛАШЕНИЕ №_____
о реализации масштабного инвестиционного проекта
в сфере жилищного строительства

г. Чебоксары                                                                         «___» ____________ 20__ г.

    Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице___________________________________________________________________,
         (должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
действующего на основании ______________________________________________,                                (наименование документа)
и _____________________________________________________________________,
                     (наименование юридического лица)
именуемое (-ый) в дальнейшем «Инициатор проекта», в лице__________________,
       (должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
действующего на основании ______________________________________________,
                                      (наименование документа)
именуемые совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии с постановлением  Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 июня 2019 г. № 234 «Об утверждении Порядка определения соответствия масштабного инвестиционного проекта в сфере жилищного строительства критерию, установленному подпунктом «в» пункта 2 части 1 статьи 3 Закона Чувашской Республики «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения и масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в государственной собственности Чувашской Республики, муниципальной собственности, и земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в аренду без проведения торгов»  (далее соответственно – постановление № 234, Закон Чувашской Республики) заключили настоящее  соглашение  о  реализации  масштабного инвестиционного проекта в сфере жилищного строительства                 (далее – Соглашение) о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения является реализация Инициатором                     проекта масштабного инвестиционного проекта в сфере жилищного строительства
_______________________________________________________________________   (наименование инвестиционного проекта)
(далее – проект) на земельном участке с кадастровым номером__________________ в соответствии с представленным им заявлением о признании проекта соответствующим критерию, установленному подпунктом «в» пункта 2 части 1 статьи 3 Закона Чувашской Республики на условиях, предусмотренных Соглашением и нормативными правовыми актами.

II. Срок действия Соглашения

2.1. Соглашение считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до «___» ___________ ______ года.
2.2. Действие Соглашения прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Срок действия Соглашения может быть продлен по взаимному согласию Сторон.

III. Права и обязанности Сторон

3.1. Министерство и Инициатор проекта обязуются способствовать выполнению Соглашения в полном объеме, для чего в случае необходимости будут  взаимно информировать друг друга об обстоятельствах, препятствующих выполнению Соглашения, и предпринимать согласованные действия по его выполнению.
3.2. Министерство обязуется:
3.2.1. Содействовать в пределах своей компетенции в реализации проекта.
3.2.2. Соблюдать условия Соглашения и требования нормативных правовых актов.
3.2.3. Осуществлять иные действия, не противоречащие законодательству Российской Федерации и законодательству Чувашской Республики, направленные на выполнение условий Соглашения.
3.3. Министерство вправе:
3.3.1. Запрашивать от Инициатора проекта информацию о ходе исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением.
3.3.2. Получать информацию, необходимую для осуществления установленных обязательств, связанных с исполнением Соглашения.
3.4. Инициатор проекта обязуется:
3.4.1.  Соблюдать условия Соглашения и требования нормативных правовых актов.
3.4.2. Обеспечить в срок _____ восстановление прав граждан, сведения о которых включены в реестр пострадавших граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены на день вступления в силу Федерального закона от 27 июня 2019 г. № 151-ФЗ                     «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – граждане, сведения о которых включены в реестр).
3.4.3. Представлять  в Министерство ежеквартально нарастающим итогом в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:
информацию о выполнении плана мероприятий по реализации проекта, утвержденного рабочей группой по организации эффективной работы по защите прав граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Чувашской Республики (далее также – план мероприятий), согласно п. 4.6 Порядка определения   соответствия  масштабного  инвестиционного  проекта  в  сфере жилищного  строительства  критерию,  установленному подпунктом «в» пункта 2 части  1  статьи  3 Закона Чувашской Республики «Об установлении критериев, которым    должны    соответствовать    объекты   социально-культурного   и коммунально-бытового  назначения  и  масштабные инвестиционные проекты, для размещения   (реализации)  которых  допускается  предоставление  земельного участка, находящегося в государственной собственности Чувашской Республики, муниципальной   собственности,   и   земельного   участка,  государственная собственность  на  который не разграничена, в аренду без проведения торгов, утвержденного постановлением № 234 (далее - Порядок);
информацию о выполнении этапов и сроках восстановления прав граждан, сведения о которых включены в реестр;
пояснительную записку о ходе реализации проекта. В пояснительной записке излагаются причины расхождения прогнозных и фактических показателей по каждому факту расхождения, если таковые имеются, а также основные моменты реализации проекта в отчетном периоде;
информацию об отсутствии нарушений условий Соглашения, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Соглашения.
3.4.4. Уведомлять Министерство о наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Соглашения, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств.
3.4.5. Не передавать свои права и обязанности как Инициатора проекта иным лицам.
3.4.6. Содействовать Министерству в части осуществления мониторинга за выполнением условий Соглашения.
3.4.7. Представлять в письменной форме в Министерство необходимую для осуществления мониторинга информацию в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.
3.4.8. Обеспечить полноту и достоверность сведений, предоставляемых Министерству.
3.4.9. Устранять выявленные факты нарушения Соглашения в сроки, определенные в требовании Министерства.
3.5. Инициатор проекта вправе:
3.5.1. Направлять в Министерство предложения о внесении изменений в Соглашение.
3.5.2. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением Соглашения.

IV. Условия расторжения и прекращения действия Соглашения

4.1. Соглашение может быть расторгнуто досрочно в следующих случаях: 
по соглашению Сторон; 
по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации; 
в одностороннем порядке по требованию одной из Сторон в связи с существенным нарушением условий  Соглашения другой Стороной, существенным изменением обстоятельств или по иным основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами.
4.2. Существенными нарушениями условий Соглашения Инициатором проекта являются:
несоответствие Инициатора проекта требованиям, предусмотренным нормативными правовыми актами;
внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо – Инициатор проекта находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к инициатору проекта другого юридического лица), ликвидации;
вступившее в законную силу решение суда о признании юридического                 лица – Инициатора проекта банкротом, о приостановлении деятельности Инициатора проекта;
невыполнение Инициатором  проекта сроков реализации плана мероприятий, в том числе непредставления Инициатором проекта соглашения, заключенного между Инициатором проекта и гражданином, сведения о котором включены в реестр (отставание более чем на 2 месяца);
[bookmark: _GoBack]неиспользования предоставленного Инициатору проекта земельного участка в течение срока, установленного договором аренды земельного участка;
несоблюдение Инициатором проекта условий Соглашения.
4.3. Соглашение считается расторгнутым со дня получения Инициатором проекта уведомления о досрочном расторжении Соглашения.
4.4. Действие Соглашения прекращается:
по окончании срока, на который Соглашение было заключено;
в случае расторжения Соглашения.

V. Ответственность Сторон Соглашения

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае расторжения Соглашения расходы, понесенные в связи с его выполнением Инициатором проекта, не возмещаются.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Соглашению, если это явилось следствием непреодолимой силы.
5.4. Инициатор проекта в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за недостоверность предоставляемых данных и нарушение условий, целей и порядка заключения Соглашения.

VI. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры и разногласия по Соглашению, которые могут возникнуть между  Сторонами,  будут разрешаться Сторонами в претензионном (досудебном) порядке.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в суд.
VII. Заключительные положения

7.1. Во всем, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.
7.2.  Все  изменения  и  дополнения к Соглашению действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны всеми Сторонами.
7.3. Соглашение  составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.4. Изменение Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к Соглашению,  которое является его неотъемлемой частью и вступает в действие после его подписания Сторонами.
7.5. В случае изменения у одной из Сторон Соглашения организационно-правовой формы, наименования, юридического адреса, банковских реквизитов она  обязана не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно об этом уведомить другую Сторону.
7.6. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом, по факсу, по электронной почте (с подтверждением получения) или доставлены лично под роспись в получении по почтовым адресам Сторон (номерам факса). 

VIII. Перечень приложений

8.1. Неотъемлемой частью Соглашения являются следующие приложения:
копия  плана  мероприятий  по реализации проекта, утвержденного рабочей группой по организации эффективной работы по защите прав граждан - участников  долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших от действий  (бездействия) застройщиков на территории Чувашской Республики, согласно п. 4.6 Порядка.
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