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1.Введение 

Основанием для разработки научно-проектной документации объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры)  регионального 

(республиканского) значения «Каменный двухэтажный дом, II пол. XIX в.», 

расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул. 

Ленинская, д.3 (ул. Московская д.14) являются: 

- МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0115300023819000019 от 

22.04.2019г. между Муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Мариинско-Посадская детская 

школа искусств» Мариинско-Посадского района Чувашской Республики и 

ООО «РемМастер»; 

- Техническое задание на разработку научно-проектной документации 

«Реставрация объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) 

регионального значения объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры)  регионального (республиканского) значения «Каменный 

двухэтажный дом, II пол. XIX в.», расположенного по адресу: Чувашская 

Республика, г. Мариинский Посад, ул. Ленинская, д.3 (ул.Московская д.14); 

- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, или 

выявленного объекта культурного наследия №4 от 24.01.2019 г. 

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации" 

- Эскизный проект 

-Научно-проектная документация. 
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2.Общие сведения об объекте и проведенных комплексных 

научных исследованиях. 

Комплексные научные исследования проведены на объекте 

культурного наследия регионального значения «Каменный двухэтажный дом, 

II пол. XIX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. 

Мариинский Посад, ул. Ленинская, д.3 (ул.Московская д.14). Здание имеет 

статус объекта культурного наследия регионального значения. Копия 

паспорта объекта культурного наследия представлена в Книге 1 Раздел 1. 

«Каменный двухэтажный дом, II пол. XIX в.» представляет собой 

двухэтажное здание прямоугольной формы на плане Главный фасад, 

ориентированный на ул. Московскую - в четыре окна. 

Здесь же, в пристроенных справа двухэтажных сенях, находится главный 

вход в здание, в том числе - лестница на второй этаж. Первоначальное 

крыльцо главного входа не сохранилось. Оконные проемы первого этажа с 

лучковым завершением, оформлены ленточными наличниками и лучковыми 

сандриками с замковым камнем. Под каждым окном расположены по две 

узкие горизонтальные филенки. Прямоугольные окна второго этажа 

подчеркнуты кирпичными рамочными наличниками с лучковым верхом, 

замковым камнем, подоконными горизонтальными нишами и декоративным 

поясом. 

Углы здания отмечены лопатками с фигурными филенками. Первый этаж 

от второго отделен профилированным междуэтажным карнизом с 

сухариками. Своеобразным декоративным элементом и центром композиции 

фасада со стороны ул. Ленинской, является балкон с кованой решеткой 

ограждения. Балкон и распологавшийся под ним вход в магазин, 

подчеркивают середину дома (ось симметрии). 

Историческая планировка здания в полной мере соответствовала 

планировке купеческих строений того времени. На первом этаже 

располагались магазин и хозяйственные помещения, на втором – жилье. 



 

 04-21/04-19-ПЗ 
 И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
В

за
м

. и
нв

. №
 

 

 

Дата Подп. №док. Лист Кол.уч.Изм. 

     

     

 

Лист 

9 

Внутренняя планировка потерпела изменения, в ходе приспособления 

здания под жилье, размещение различных организаций и учреждений. В 60-е 

-70-е гг. ХХ в площади здания использовались ГПТУ -12. 

В настоящее время здесь располагается детская школа искусств. Здание 

представляет значительную историко- культурную ценность как яркий 

образец особняка богатого купца, возведенный в формах эклектики, 

отличающийся своеобразием объемно-планировочного решения и убранства 

Предметом проведенного исследования являются кровля, фасады, 

внутренние помещения здания и инженерные сети. Здание находится от 

работоспособного до ограниченно-работоспособного состояния и требует 

обеспечения условий нормальной эксплуатации, путём проведения ремонта и 

приспособления под современное использование организации доступа для 

маломобильных групп населения. 
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3.Описание существующего облика, технического состояния и 

использования объекта 

На момент проведения обследования объект культурного наследия 

регионального значения «Каменный двухэтажный дом, II пол. XIX в.», 

расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул. 

Ленинская, д.3 (ул.Московская д.14) эксплуатируется.  

На сегодняшний день объект используется как учреждение культуры, в 

нём расположена детская школа искусств. Пользователь - Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Мариинско-Посадская детская школа искусств» Мариинско-Посадского 

района. 

При проведении ремонтно-реставрационных работ на объекте 

культурного наследия в 2013 году были покрашены фасады, произведена 

отделка в основном объеме здания покраска по известковой штукатурке стен 

и потолков. По потолкам частично сохранились первоначальные 

штукатурные тянутые карнизы. 

4. Описание проектируемого архитектурного облика и характера 

современного использования объекта. 

Проект предусматривает сохранение архитектурной стилистики и 

элементов декора фасадов. Отдельное внимание уделяется сохранению: 

формы заполнения оконных проёмов при замене окон на деревянные, 

обрамления окон, а так же дверных проемов. Сохраняется выступающий 

зубчатый карниз с полосой сухариков, пилястры, выступающие элементы 

под окнами 1 этажа, поясок с сухариками между первым и вторым этажом. 

Для современного использования объекта, необходима организация доступа 

для маломобильных групп населения. 

 

5. Предлагаемые графические реконструкции. 

Проект предусматривает разработку входной группы с дворового 

фасада с доступом для маломобильных групп, целостность архитектурной 
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стилистики и элементов декора фасадов не нарушается. С дворовых фасадов 

разрабатываются козырьки над входом по аналогам исторических козырьков. 

Входные двери следует предусматривать со смотровыми панелями, 

заполненным прозрачным и ударопрочным материалом, в соответствии с СП 

59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения». Со второго этажа разрабатывается эвакуационный выход. 

Существующие декоративные элементы фасадов реставрации не 

требуют, работы по ремонту элементов будут включать в себя: 

докомпановку, инъекцирование трещин, шпаклевку и окраску.  



 

 04-21/04-19-ПЗ 
 И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
В

за
м

. и
нв

. №
 

 

 

Дата Подп. №док. Лист Кол.уч.Изм. 

     

     

 

Лист 

12 

6.Характеристика принципиальных архитектурных, 

конструктивных, инженерных и технологических решений для 

реставрации объекта 

Здание двухэтажное со стенами из керамического кирпича. 

Конструктивная схема: стеновая. Перекрытия первого этажа основного 

объёма – кирпичные своды по металлическим балкам, перекрытия второго 

этажа – деревянные оштукатуренные по дранке. Наружная отделка здания – 

покраска по кирпичной кладке, внутренняя отделка здания – покраска по 

штукатурке. Крыша – четырехскатная. Кровля – металлочерепица. Водосток 

– наружный организованный. 

В стадии рабочая проектно-сметная документация разработаны 

принципиальные конструктивные решения для ремонта фасадов, кровли 

объекта, а так же разработки входной группы с учетом доступа для 

маломобильных групп.. Графическая часть включает: существующий план 

1,2 этажа, план кровли, отмостки, схему окон, дверей, деталировочные узлы,, 

ведомости полов, внутренней отделки, вариант цветового решения фасадов 

При разработке проекта реставрации и приспособления сохраняются 

основные объемно-планировочные решения без изменений. Предполагаемые 

к проведению виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие  

характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного 

наследия. 

  



 

 04-21/04-19-ПЗ 
 И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
В

за
м

. и
нв

. №
 

 

 

Дата Подп. №док. Лист Кол.уч.Изм. 

     

     

 

Лист 

13 

7. Предложения по цветовому решению фасадов и интерьеров 

В настоящее время фасады здания окрашены в разные цвета: 

1 этаж главного фасада по улице Московская, 1 этаж фасада по ул. 
Ленинская, первый и второй этаж фасада в осях А-В:  RAL 6019(бело-
зеленый); 

2 этаж, дворовой фасад в осях 1-3, обрамление окон, пилястры, сухарики, 

карниз, поясок, выступающие элементы под окнами 1 этажа: RAL 9003 

(сигнальный белый)  

Цвет цоколя: RAL 6021 (бледно-зеленый) 

Цвет оконных переплетов и деревянных сеней утрачен. 

Настоящим проектом разрабатывается следующий цветовой вариант 

фасадов: 

RAL 9003 (сигнальный белый): обрамления окон, пилястры, сухарики, 

карниз, поясок, выступающие элементы под окнами 1 этажа 

 RAL 6019 (бело-зеленый): основная часть здания 

 RAL 6005 (зеленый мох):оконные переплеты, двери, навесы, кровля 

 RAL 6021 (бледно- зеленый):цоколь 

Фото 1. Существующий фасад по ул. Московской 
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8. Предложения по реставрации монументальной живописи и 

предметов внутреннего убранства 

Монументальная живопись и предметы внутреннего убранства не 

сохранились.  

 

9. Решения по сохранению территории объекта культурного 

наследия 

Территория объекта культурного наследия находится в зоне земель 

историко-культурного назначения ООТ-4, установленной в целях сохранения 

объектов культурного наследия. Предполагаемые проектные решения не 

затрагивают изменение границ земельного участка и охранной зоны. 

 

10. Предложения по новому строительству для обеспечения 

современного использования объекта и его территории 

Для обеспечения современного использования объекта новое 

строительство не требуется.  

 

11.Перечень необходимых научных исследований в процессе 

проведения работ  

Проведение научно-исследовательских работ осуществляется как до 

выполнения ремонтных и реставрационных работ на объекте культурного 

наследия, так и в процессе их производства. В случае выявления в процессе 

проведения ремонтно-реставрационных работ изменений состояния объекта 

культурного наследия, а также в случае обнаружения не учтенных в научно-

проектной документации временных изменений облика объекта, 

составляется акт осмотра, который предоставляется в соответствующий 

орган охраны объектов культурного наследия в целях принятия решения о 

необходимости внесения изменений в научно-проектную документацию. 

При производстве работ требуется научное руководство и авторский 

надзор, что является продолжением научно-методического и проектного 
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обеспечения реставрационных работ, проводимых на основе утвержденных 

проектных решений в целях выявления в процессе работ всех данных о 

первоначальном облике памятника, максимального сохранения и показа 

подлинных элементов памятника, доработки  и корректировки, при 

необходимости, проектных решений. 

 

12.Перечень производственных работ, их технология и применяемые 

строительные и отделочные материалы, изделия, конструкции и 

оборудование 

Проектом предусмотрен следующий перечень работ: 

– ремонт кровли: замена обрешетки, толщиной 25мм, замена кровельного 

покрытия- металлочерепица, толщ 0,5мм, цвет RAL 6005/ Замена слухового 

окна, устройство нового на фасаде В-А, устройство ограждения со 

снегозадержанием совмещенного по принципу borge, согласно ГОСТ 25772-

83 высоту ограждения принять 600мм,  устройство молниезащиты; 

устройство водосточной системы (наружные подвесные желоба); 

– замена окон на деревянные с двухкамерным стеклопакетом, цвет 

оконного блока со стороны фасада принять RAL 6005, цвет оконного блока 

со стороны внутренних помещений принять RAL 9003; 

– замена наружных дверей на металлические утепленные двери, входная 

дверь со стороны главного фасада и дверь эвакуационного выхода 1 этажа 

должна быть оснащена смотровой панелью из ударопрочного стекла,  

– замена внутренних дверей на двери филенчатые; 

– реставрация дверного полотна на втором этаже;  

Ремонт фасадной части:  

– докомпановка кирпичной крадки; 

– инъектирование трещин; 

– заполнение кирпичных швов раствором Рунит шовный; 

– покраска поверхности стен,  

– замена и устройство крылец,  
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– устройство отмостки по периметру здания; 

Внутреннии работы: 

– устройство внутренних инженерных сетей 

– устройство тактильных плиток на путях эвакуации для МГН, установка 

кнопки вызова для МГН; 

Внутренняя отделка: 

– ремонт потолков: покраска водоэмульсионной краской за 2 раза; 

– ремонт стен: покраска водоэмульсионной краской за 2 раза, замена 

покрытия в санузлах на керамическую плитку и покраска стен 

водоэмульсионной влагостойкой краской; 

– замена покрытия полов на  линолеум Tarkett с устройством основания из 

фанеры, толщиной 12 мм., линолеум на путях эвакуации; 

– замена покрытия полов в санузлах и коридорах на покрытие из 

керамогранита светлых тонов; 

– покраска полов лестничной площадки пожаробезопасной краской ВД-

АК-449; 
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13.Предложения по организации работ и их последовательности 

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия по 

организации строительной площадки в соответствии с проектом организации 

реставрации: 

– устроить освещение площадки, проездов и рабочих мест. 

– завезти на объект и подготовить к эксплуатации механизмы, 

приспособления, инструменты и инвентарь. 

– доставить на объект в достаточном количестве материалы и изделия и 

организовать место для их складирования. 

– произвести инструктаж и ознакомление рабочих со способами и 

приемами безопасного ведения работ и организации рабочего места, и 

правилами пожарной безопасности.  

Погрузочно-разгрузочные операции выполняются ручным способом 

без использования общестроительных и специальных машин и механизмов. 

Доставленные на стройплощадку гидроизоляционные материалы 

должны храниться в упаковке изготовителя в крытых, сухих помещениях с 

влажностью воздуха не более 75%, при температуре не ниже плюс 5 °С. 

Производство ремонтных работ проводить при температуре воздуха и 

конструкций стен фундаментов не ниже +5°C. 

Последовательность работ выполнить в следующем порядке: 

1. Ремонт кровли. 

2. Установка оконных и дверных проемов. 

3. Ремонт фасадов. 

4. Ремонт инженерных сетей. 

5. Ремонт и установка крылец (козырьков). 

6. Ремонт площадок и отмостки. 

7. Обеспечение доступа в здание для маломобильных групп населения. 

8. Ремонт внутренней отделке помещений: потолков, стен, полов.  

Работы на объекте проводить с учётом обеспечения физической 

сохранности и сохранения историко-культурной ценности объекта 
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культурного наследия, в соответствии с Федеральным Законом от 25 июня 

2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации». 

 

14.Основные технико-экономические показатели 

Общая площадь объекта – 338.1 кв.м. 

Площадь застройки здания – 227 кв.м. 

Объем здания -1702 куб.м. 

Объемно-пространственная композиция – 2 этажное здание. 

Качественные характеристики здания, которые влияют на 

производственную деятельность, такие как общая площадь здания, его 

строительный объем и вместимость данным проектом не изменяются. 

. 

 


