                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к сметной документации по объекту: «Благоустройство общественной территории «Сквер Победы» по адресу: д.Кудеснеры, Урмарского района Чувашской Республики»
Сметная документация составлена по чертежам индивидуального проекта шифр

01/19, разработанного ООО «БИМОКС».

 Руководитель проектной организации – Н. В. Николаев
 Главный инженер проекта – Н. Н. Краснов
Сметная стоимость объекта «Благоустройство общественной территории «Сквер Победы» по адресу: д.Кудеснеры, Урмарского района Чувашской Республики» определена в соответствии с «Методикой опре​деления стоимости строительной продукции на территории Российской Фе​дерации (МДС 81-35.2004)» на основе сметно-нормативной базы (ТСНБ) Чувашской Республики 2001 года в редакции 2014 года, внесенной  в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства от 06 мая 2015г.  на основании приказа Минстроя России от 5 мая 2015 г. № 337/пр., порядковый номер в Федеральном реестре №242.

Стоимость материалов определена по сборникам сметных цен на строительные материалы ТССЦ-2001 для Чувашской Республики. 

Стоимость ресурсов, отсутствующих в «Сборниках сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве» приняты на основании прайс-листов поставщиков согласованных с Заказчиком, с переводом в базисный уровень цен  по индексу изменения сметной  стоимости – 7,52 (письмо Минстроя России от 09.12.2019г. №46999-ДВ/09). 
Нормативы накладных расходов приняты в соответствии с Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004), утвержденными постановлением Госстроя России от 12.01.2004г №6.

Нормативы сметной прибыли приняты в соответствии с Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001), утвержденными постановлением Госстроя России от 28.02.2001г №15. 
Сметная документация разработана с использованием программного комплекса «Smeta.RU».

В сводном сметном расчете учтены:

-технический надзор - 1,1% (постановление Госстроя РФ от 13.02. 2003 г. №17);

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере – 2,0 % (МДС 81-35.2004 п.4.96). 

Для перевода сметной стоимости в уровень цен IV квартала 2019 года применены индексы изменения сметной стоимости, рекомендованные Минстроем России (Приволжский федеральный округ, Чувашская Республика):

- на строительно-монтажные работы – 7,52 (письмо Минстроя России от 09.12.2019 №46999-ДВ/09);

- на технический надзор -10,64 (письмо Минстроя России от 09.10.2019 №38021-ЮГ/09);

В сводном сметном расчете учтен налог  на добавленную стоимость (НДС)  - 20% (Налоговый кодекс РФ   в редакции  Федеральных законов от 07.07.2003 N 117-ФЗ, от 03.08.2018 N 303-ФЗ).

Основные технико-экономические показатели:
Площадь участка благоустройства , м2                                                   -   1 700,00
Площадь площадок и дорожек с асфальтобетонным покрытием, м2  -    0 

Площадь площадок и дорожек с покрытием  из брусчатки, м2           -    43,40 

Детские игровые площадки, м2                                                                   -   182,00 

Спортивные площадки                                                                                 -    153,50

Площадь озеленения, м2                                                                               -    10,50
Общая сметная стоимость в  уровне цен IV квартала 2019 г. (с НДС 20%)

всего -996,04 тыс. рублей, в том числе:

строительно-монтажные работы- 981,07 тыс. руб.;

прочие затраты- 14,97 тыс.руб. 

